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O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu wykonawczego przy modernizacji i remoncie infrastruktury oczyszczalni ścieków w Bledzewie - wymiana zbiorników reaktora z osprzętem

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz następujące akty prawne: 

· Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

oraz przepisy wykonawcze:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

· Wizja lokalna w terenie

· PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczania, 
1.2 Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

· Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków w Bledzewie z roku 1997
· uzgodnienia z inwestorem,

· katalogi urządzeń, 

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie do projektu wykonawczego przy przy modernizacji i remoncie infrastruktury oczyszczalni ścieków w Bledzewie - wymiana zbiorników reaktora z osprzętem.
2 Opis projektowanych rozwiązań

2.1 Demontaż istniejących zbiorników oraz istniejącej armatury
Zakres robót.
· Demontaż części dachu budynku zgodnie z załączonymi rysunkami oraz opisem w punkcie 2.8.
· Przygotowanie zbiorników oraz armatury do demontażu

· Demontaż zbiorników dźwigiem samochodowym samojezdnym
2.2 Zbiorniki polietylenowe

· Materiał PE-100-RC-WK-W-8000 biały, ze zgrzewanych płyt

· Średnica wewnętrzna:
2140 mm

· Wysokość:

4730mm

· Pojemność użytkowa 16 m3
· Dno płaskie przylegające do istniejącego fundamentu

· Wykonanie zamknięte, dach płaski

· Wyposażenie:

trzy króćce DN65 PN16 z kołnierzem

dwa króćce DN50 PN 16 z kołnierzem
dwa króćce DN100 PN 16 z kołnierzem
jeden właz w dachu DN600 zamykany szybkozłączką

2.3 Zawory na dopływie ścieków surowych

Na dopływie ścieków surowych należy zamontować zawory np. SISTAG DN 065, cylinder pneumatyczny 100 mm lub równoważne.

2.4 Zawory na odpływie ścieków oczyszczonych

Na odpływie ścieków oczyszczonych należy zamontować zawory np. SISTAG DN 065, cylinder pneumatyczny 80 mm lub równoważne.

2.5 Zawory na odpływie osadu

Na odpływie osadu należy zamontować zawory np. Burkert 2030 A65, FD01, Pred =7 bar lub równoważne.
2.6 Zawory sprężonego powietrza

Należy zamontować zawory DN 40, materiał korpusu: stal kwasoodporna 1.4408, materiał kuli stal  AISI316, Ciśnienie: 40 bar
2.7 Zawory opróżniania zbiornika

Należy zamontować zawory DN 100 PN 10.

2.8 Przelew zbiorników i odpowietrzenie

Zdemontować istniejące rurociągi PVC110mm. Zamontować nowe rury PVC110x2,7mm koloru szarego. Wykonać odpowietrzenie zbiorników, które wpiąć do istniejącego układu odpowietrzającego.

2.9 Roboty budowlano-konstrukcyjne

W celu wyprowadzenia istniejących zbiorników i zamontowania nowych należy zdemontować część dachu nad budynkiem. Poniżej przedstawiam kolejność wykonywania robót:

· Demontaż blachodachówki w miejscu wykonania otworu technologicznego
· Demontaż łat drewnianych 5x6 cm

· Demontaż folii dachowej z włóknem

· Demontaż wełny mineralnej
· Demontaż łat drewnianych 4x4 cm

· Demontaż blachy aluminiowej fałdowanej

W każdym momencie realizacji zadania należy zachować sztywność przestrzenną konstrukcji dachowej. 
Wyprowadzenie i wprowadzenie zbiorników należy wykonać za pomocą dźwigu samojezdnego dobranego do ciężaru zbiorników oraz wysięgu transportowanego ładunku przez specjalistyczną firmę zajmująca się usługami dźwigowymi. 
Po realizacji zadania należy odtworzyć istniejące warstwy stropodachu bezwzględnie zachowując szczelność połaci dachowej.
3 Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

· zgodnie z niniejszym projektem

· w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

· z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

· zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je

konsultować z projektantem.
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